VIVIENDA BIENESTAR

5N | VIVIENDA

Haa
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN Eﬂ#} BIENESTAR

=
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL
LOCALIDAD: CERRO ARMADILLO GRANDE
OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE,

MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL,
No. LICITACION:  EQ-XX2B0-2024

OF. SE/SPIP/OPIP/FISE/1374/2024
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA: FISE/1374/242091/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
(. Cédigo | Concepto | uUnidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %
CISTERNA 6 M3
| A |PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

AD1 M2 483.84

5L CORRECTA EJECUCION.
TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION, EN MATERIAL INVESTIGADD EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALED Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MAN

BO1 " ' 0O DE OBRA, M3 871.08

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

PLANTILLA DE 5 CM5 DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE
HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:

BO2 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M2 483.84
LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION,

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR, EN CARA
SUPERIOR CON TERMINADO PULIDO CON LLANA METALICA
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6/6-6 MAYOR A FY=5700
KG/CM2, REFORZADO CON BASTOMES EN EL LECHO INFERIOR

no3 DE LA LOSA DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30
CM. INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

M2 336.00

CADENA DE DESPLANTE DE 14X30 CM (CD) CONCRETO HECHO
EN OBRA DE F'C=200 KG/CM32, ARMADA CON 6 VARS. DEL No. 3
Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TRASLAPES HABILITADO,
B04 AMARRES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADOD, VIBRADQO, ML 719.04
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCUCION,




VIVIENDA BIENESTAR
g’;“ﬁ VIVIENDA
#73 | BIENESTAR
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN =
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL
LOCALIDAD: CERRO ARMADILLO GRANDE
OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE,
MUNICIFIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.
No. LICITACION:  EO-XX280-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1374/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1374/242091/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédige | Concepto | unidad [ cantidad | P.unitarioc | Importe | % |

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE:

805 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M3 82.32
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION,

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A
PRIMERA ESTACION DE 20 M, INLCUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U

BO6 M3 788.7
CORRECTA EJECUCUCION. el
TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA
MURQ DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14%28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO
CON MORTERQ C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREQ DENTRO Y
co1 M2 814.80

FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14%20 CMS,
ARMADO CON 4 VARS, DEL No. 3 Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS.
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
ANCLAJES, TRASLAPES HABILITADO, AMARRES, ACARREOS,
co2 CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ML 420.00
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOD LD
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 14X20 CM (CC) CONCRETO
HECHO EM OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARS.
DEL No. 3 Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAIES, TRASLAPES,
co3 HABILITADO, AMARRES, ACARREDS, CIMBRADO, COLADO, ML 719.04
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCUCION,

APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA
SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2.0 CM, CON MEZCLA
CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,
co4 ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M2 1,041.60
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION.



VIVIENDA BIENESTAR
N | VIVIENDA

= ]
L= | BIENESTAR
REGION;: CUENCA DEL PAPALOAPAN CE=L
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL
LOCALIDAD: CERRO ARMADILLD GRANDE i
DBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE,
MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL,
No. LICITACION:  EQ-XX280-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1374/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1374/242091/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
i Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe | %

LOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CMZ DE 10 CMS DE
ESPESOR ARMADO CON VARILLA-DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS
SCNTIDOS.  INCLUYE:  CIMBRA, COLADO, DESCIMDRADO,
cos CURADD, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE M2 406.56
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCUCION,

TOTAL ESTRUCTURA

D HERRERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PREFABRICADA DE
LAMINA GALVANIZADA, CON MARCO Y CONTRA MARCO DE
ANGULD, DE 60 X 60 CMS, INCLUYE: MATERIALES, PINTURA,
ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO

po1 NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION. PZA 84.00
TOTAL HERRERIA
E LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
£01 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO M2 525,00

LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION.,
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
ILV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

ISTMO
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,
MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.,

EOQ-XX280-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1498/2024

FISE/1498/242578/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

| Concepto |

Unidad | Cantidad

[ P unitario |

Importe [ %

A

AD1

BO1

BO2

BO3

BO4

CISTERNA 6 M3

|PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
5U CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION, EN MATERIAL INVESTIGADD EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE
HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIAL, MANQ DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR, EN CARA
SUPERIOR CON TERMINADO PULIDO CON LLANA METALICA
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6/6-6 MAYOR A FY=5700
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES EN EL LECHO INFERIOR
DE LA LOSA DE 1.00 M DE LONGLITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30
CM. INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES,  MATERIALES,  ACARREDS,  CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE DE 14X30 CM (CD) CONCRETQ HECHO
EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARS. DEL No. 3
¥ EST. DE 1/4" @ 15 CMS5, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAIES, TRASLAPES HABILITADQ,
AMARRES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCUCION,

M2 69.12

M3 124.44

M2 69.12

M2 48.00

ML 102.72




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA
'émcb‘ BIENESTAR

REGION: ISTMO =3
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX2B0-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1498/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1498/242578/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
\[ Cédigo ]_ Concepto ] Unidad I Cantidad | P. Unitario | Importe %

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE:

805 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M3 11.76
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A
PRIMERA ESTACION DE 20 M, INLCUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

BOG M3 112.68
CORRECTA EJECUCUCION,
TOTAL CIMENTACION
c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10%14X28 CM5, DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO
CON MORTERQ C-A FROP, 1:5, INCLUYE: ACARRED DENTRO Y
o1 M2 116.40

FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIFD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X20 CMS,
ARMADO CON 4 VARS, DEL No. 3 ¥ EST. DE 1/4" @ 15 CMS.
INCLUYE: MATERIALES, ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS,
ANCLAJES, TRASLAPES HABILITADO, AMARRES, ACARREOS,
coz CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ML 60.00
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 14X20 CM (CC) CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARS.
DEL Ne. 3 Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAIES, TRASLAPES,
€03 HABILITADO, AMARRES, ACARREQS, CIMBRADO, COLADO, ML 102.72
VIBRADQ, DESCIMBRADQ, CURADO, MANG DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCUCION,

APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA
SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2.0 CM, CON MEZCLA
CEMENTO AREMA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,
o4 ACARREOS, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO M2 148.80
LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION,




VIVIENDA BIENESTAR

)
{f;nﬂ'a VIVIENDA
*
REGION: I5TMO = BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEREC,

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,
No. LICITACION:  EOQ-XX280-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1498/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA; FISE/1498/242578/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Cédigo | Concepto | unidad Cantidad | P.Unitarie | Importe | % |

LOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE
ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS
SCNTIDOS.  INCLUYC: CIMDRA, COLADD, DESCIMBRADD,
cos CURADO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE M2 58,08
OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCUCION,

TOTAL ESTRUCTURA

D HERRERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PREFABRICADA DE
LAMINA GALVANIZADA, CON MARCO Y CONTRA MARCO DE
ANGULO, DE 60 X 60 CMS, INCLUYE: MATERIALES, PINTURA,
ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
0ol NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION, PZA 12.00

TOTAL HERRERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
E01 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO M2 75.00
LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION,

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

+

u?, VIVIENDA
# | BIENESTAR

N

i

e
i

ISTMO

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

RINCON TAGOLABA (RINCONCITQ)

CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON TAGOLABA (RINCONCITO),
MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

EQ-XX280-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/1498/2024

FISE/1498/242579/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P.unitarie | Importe | %

AD1

BO1

BO2

BO3

BO4

CISTERNA 6 M3
|PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

M2 161.28
SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3 290.36

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE

HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M2 161.28
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR, EN CARA
SUPERIOR CON TERMINADO PULIDO CON LLANA METALICA
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6/6-6 MAYOR A FY=5700
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES EN EL LECHO INFERIOR
DE LA LOSA DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30
CM. INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

M2 112.00

CADENA DE DESPLANTE DE 14X30 CM (CD) CONCRETD HECHO

EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARS, DEL No. 3

Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREODS,

CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TRASLAPES HABILITADO,

AMARRES, ACARREQS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADD, ML 239.68
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPD,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCUCION,




VIVIENDA BIENESTAR

FA
‘?En?-l VIVIENDA
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REGION: ISTMO E'_E:#J BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
LOCALIDAD: RINCON TAGOLABA (RINCONCITO)
OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON TAGOLABA (RINCONCITO),
MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX280-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1498/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1498/242579/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
L cedigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe % I

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON FISON DE MANO, INCLUYE:

B80S MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO M3 27.44
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION,

ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A
PRIMERA ESTACION DE 20 M, INLCUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

BOG M3 262,92
CORRECTA EJECUCUCION.
TOTAL CIMENTACION
c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CM5. DE CEMENTD, ACABADO COMUN, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARRED DENTRO Y
co1 M2 271.60

FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X20 CMS,
ARMADO CON 4 VARS. DEL No. 3 ¥ EST. DE 1/4" @ 15 CMS.
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
ANCLAJES, TRASLAPES HABILITADO, AMARRES, ACARREQS,
coz CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ML 140.00
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO DE 14X20 CM (CC) CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARS,
DEL No. 3 Y EST, DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TRASLAPES,
cos HABILITADO, AMARRES, ACARREQS, CIMBRADO, COLADO, ML 239.68
VIBRADO, DESCIMBRADOQ, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCUCION.

APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA
SOBRE MURDS CON UN ESPESOR DE 2.0 CM, CON MEZCLA
CEMENTO AREMA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,
co4 ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOD M2 347.20
LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCUCION,




VIVIENDA BIENESTAR

{fgn?l VIVIENDA
\2#] | BIENESTAR

REGION: ISTMO =

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

LOCALIDAD: RINCON TAGOLABA (RINCONCITO)

OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON TAGOLABA (RINCONCITO),

MURNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,

No. LICITACION:  EQ-XX280-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1498/2024
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1498/242579/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codiga | Concepto | unidad | cantidad | P.unitario | Importe | %

LOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE
ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, DESCIMBRADOD,
cos CURADO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE M2 135.52
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

D HERRERIA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TAPA PREFABRICADA DE
LAMINA GALVANIZADA, CON MARCO Y CONTRA MARCO DE
ANGULO, DE 60 X 60 CMS, INCLUYE: MATERIALES, PINTURA,
ANCLAIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO

bo1 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION. PZA 28.00
TOTAL HERRERIA
E LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
E01 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M2 175.00

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION.

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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